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Acuerdo de Asociacidén entre los beneficiarios del proyecto LIFE+ titulado “In situ
and Ex situ innnovative combined techniques for coastal dune habitats restoration in
SCls of northern Spain” (Acrénimo del proyecto: LIFE+ ARCOS), Agreement Number
LIFE13 NAT/ES/000883, en adelante “Proyecto”)

El Beneficiario Coordinador:

La Universidad de Oviedo (en adelante UNIOVI), provista del CIF; Q3318001!, con
domicilio en la calle San Francisco, n° 3, Edificio Historico, 33003-Oviedo; representada
por DAa. M? Paz Suarez Rendueles, Vicerrectora de Investigacidon y Campus de
Excelencia Internacional

Los Beneficiarios Asociados:

Sociedad de Ciencias Aranzadi (en adelante ARANZADI), provistc del CIF:
(G20059135, con domicilio legal en la calle Alto de Zorroaga 11, 20014 Donostia-San
Sebastian; representado por Don Juantxo Agirre Mauleon, Secretaric General.

Direccion General de Montes y Medio Natural del Departamento de Innovacion,
Desarrolio Rural y Turismo de la Diputacion Foral de Gipuzkoa (en adelante
DFG-GFA), provisto con el CIF: ES P2000000-F, con domicilio legal en la Gipuzkoako
plaza s/n, 20014 Donostia-San Sebastian; representado por Don Jon Peli Uriguen
Ansola, Diputado Foral de Innovacion, Desarrollo Rural y Turismo

Direccion General de Montes y Conservacion de la Naturaleza del Gobierno de
Cantabria (en adelante DGMCNCANT), provisto con el CIF: S-39330002-B, con
domicilio legal en la Calle Albert Einstein, n°2 Parque Cientifico y Tecnolégico de
Cantabria, 39011 Santander; representado por Dofa Blanca Azucena Martinez Gémez,
Consejera de la Consejeria de Ganaderia, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de

Cantabria.

Direccién General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (en adelante DGSCM]),
provisto con el CIF; S2817014J, con domicilio legal en la Plaza San Juan de la Cruz s/n,
28071 Madrid; representado por Don Pablo Saavedra Inaraja, Director General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Ecologia Litoral, S.L. {en adelante ECORAL), provisto con el CIF: B81744724, con
domicilio en la calle del Pozo 14, Castanedo, 39150 Ribamontan al Mar; representado
por Don Carlos Ley Vega de Seoane, Director.

en adelante todos juntos Beneficiarios, cada uno individualmente también referido
como Beneficiario
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ACUERDAN
1. Antecedentes y objeto

Este Acuerdo de Asociacion se refiere al proyecto LIFE+ titulado “/n situ and Ex situ
innnovative combined techniques for coastal dune habitats restoration in SCls of
northern Spain” (Acrénimo del proyecto: LIFE+ARCOS), Agreement Number LIFE13
NAT/ES/000883, firmado entre el Beneficiario Coordinador y la Comision Europea el 10
de julio de 2014.

La contribucion financiera méxima por parte de la Comision Europea sera de 945.428 €
que supone un 71.20% del coste elegible incurrido para la ejecucion del proyecto,
estimado en 1.327.816 €.

La ejecucion del Proyecto se realizara entre el 01.07.2014 y finaliza el 31.12.2018.

El Acuerdo de Subvencion LIFE13 NAT/ES/000883 (y cualquier medificacidén de este
acuerdo) firmado entre el Beneficiario Coordinador y la Comisiéon Europea, incluyendo
las Disposiciones Especiales, las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013), el proyecto
aprobado (Anexo |} y otros anexos, forman parte integral de este Acuerdo de Asociacion
entre Beneficiarios. Salvo que se indique lo contrario, todas las partes de las
Disposiciones Comunes LIFE+ 2013 son relevantes y aplicables a ambos, tanto para el
Beneficiarioc Coordinador como para los Beneficiarios Asociados.

Las Disposiciones del Acuerdo de Subvencién N° LIFE13 NAT/ES/000883, incluyendo
las declaraciones de ios Beneficiarios Asociados y mandatos (Formularic A4 firmado
“Associated beneficiary declaration and Mandate") referido en el Articulo 4.4 de las
Disposiciones Comunes LIFE+ 2013, prevalecen sobre cualquier acuerdo entre el
Beneficiario Coordinador y los Beneficiarios Asociados que pueda afectar a ia aplicacién
del referido acuerdo entre la Comisién Europea y el Beneficiario Coordinador.

2. Duracién y finalizacion del Acuerdo de Asociacion

El Acuerdo de Subvencién LIFE13 NAT/ES/000883 entra en vigor el 01.07.2014 y
finaliza el 31.12.2018; las Disposiciones Comunes LIFE+ 2103 regulan las condiciones
en caso de resolucion del Acuerdo de Subvencién (Articulo 18).

Este Acuerdo de Asociacién entrara en vigor con ia firma de los seis partes (UNIOVI,
ARANZADI, DFG-GFA, DGMCNCANT, DGSCM, ECORAL) y finalizara en la fecha en la
que el Beneficiario Coordinador realiza el pago final (saldo) de la contribucién Europea a
los Beneficiarios, sin perjuicio de lo establecido en el Punto 6 de este Acuerdo de
Asociacion en relacién con la obligacién de guardar documentos originales.

3. Responsabilidad civil

El Beneficiario Coordinador y los Beneficiarios Asociados asumiran la responsabilidad
civil frente a terceros de acuerdo con las siguientes reglas:
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En el caso de dafos o perjuicios atribuibles exclusivamente a uno o varios socios, la
responsabilidad civil recaera sobre el Beneficiario o los Beneficiarios que hayan tomado
parte en el evenfo dafioso y dicha responsabilidad seré proporcional a su participacion
en la accion, eximiendo de toda responsabilidad a la Comisién Eurcpea segun lo
dispuesto en el articulo 10.2 de ias Disposiciones Comunes LIFE+ 2013,

4. Funciones y obligaciones del Beneficiario Coordinador

El Articulo 4 de las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013 especifica las funciones y
obligaciones generales del Beneficiario Coordinador. Algunas modalidades especificas
para la implementacion de este Articulo son:

Ejercitando el mandado otorgade por los Beneficiarios Asociados para actuar en su
nombre, el Beneficiario Coordinador tendra debidamente en cuenta los intereses y
preocupaciones del Beneficiario Asociado a quien el Beneficiario Coordinador
consultard stempre que sea apropiado y especialmente antes de solicitar cualquier
modificacién del Acuerdo de Subvencion.

El Beneficiario Coordinador facilitara a la Comision Europea y al equipo externo de
seguimiento de los proyectos LIFE+ de la Comision Europea todos los informes técnicos
y financieros requeridos y demas informacion especificamente solicitada y, actuara
como intermediario en todas las comunicaciones entre los Beneficiarios y la Comision
Europea siendo el érganc mediante el cual se plantearan todas las consuitas que

procedan.

El Beneficiario Coordinador informara los Beneficiarios Asociados de todos los
acontecimientos relevantes para el proyecto LIFE+ ARCOS.

El Beneficiario Coordinador debera facilitar a los Beneficiarios Asociados copias de los
informes técnicos y financieros presentados a la Comision Europea, incluidas las
reacciones por parte de la Comision Europea ante estos documentos.

El Beneficiario Coordinador realizara las transferencias bancarias de los fondos
correspondientes a cada Beneficiario Asociado, segun lo estipulado en el Punto 12 de
este Acuerdo de Asocciacion.

El estado financiero final del Proyecto tiene que ser verificado por un auditor
independiente (Articulo 31 de las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013). El Beneficiario
Coordinador es el responsable de subcontratar la auditoria necesaria para comprobar la
correcta gestion financiera del Proyecto, de acuerdo a la nommativa nacional y a las
reglas de contabilidad; asimismo, se debera verificar que todos los gastos incurridos
cumplen con lo dispuesto en el Acuerdo de Subvencién N° LIFE13 NAT/ES/000883.

El Beneficiario Coordinador UNIOVI contribuira con un 9,14 % del total del presupuesto
del proyecto, es decir 121.360 €, con respecto a la ejecucidn completa del
presupuesto.
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El Beneficiario Coordinador UNIOVI es:
- El Beneficiario responsable de la implementacién de las siguientes acciones:
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A1 Preparatory actions for locating and collecting dune species
germplasm in selected SCls of Natura 2000 network

A.2 Definition and development of culture protocols of relevant plants for
dune ecosystem restoration in the Atlantic Biogeographic Region

A.3 Draw up a historic and present diagnosis on the dynamics of the
selected dune systems in order to best guide the proposed restoration
actions

A.4 Definition of Action Plans for the conservation and restoration of
selected Natura 2000 sites

C.2 Elimination of exotic invasive plant species

C.3 Restoration of dune dynamics by the instaliation of sand fences

C.4 Protection measures for delimitation of dune areas under restoration
C.5 Population reinforcement of structural piant species

C.6 Population reinforcement / reintroduction of rare, threatened and
protected species of dune habitats

D.1 Use of the available quality indexes to describe the current impact of
the performed actions

D.2 Monitoring the impact of the project on habitats, species and
s0cio-economic environment

E.1 Development of Communication Plan

E.2 Information Activities to the general public and stakehoclders

E.3 Organization and celebration of courses and meetings on dune
restoration techniques

E.4 Life+ ARCOS public awareness and dissemination of project results
F.1 Administrative management and definition of the action planF.2
Technical Project Management and monitoring

F.2 Overall project operation and monitoring of the project progress

F.3 Quality control of the project progress

F.4 Net-working and knowledge exchange

F.5 Post-LIFE conservation pian

- Y comparte responsabilidades en {a implementacién de la siguiente accidn:
o C.1 Reduction of Pinus presence on dune habitats in order to dismiss the

negative effect of tree plantations on dune natural dynamics

5. Funciones y obligaciones de los Beneficiarios Asociados

El Articulo 5 de las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013 especifica las funciones y
obligaciones generales de los Beneficiarios Asociados. Algunas modalidades
especificas para [a implementacién de este Articulo son:

El Beneficiario Asociado ARANZADI contribuird con un 1,75% del total del presupuesto
del proyecto, es decir 23.302 €, con respecto a la ejecucién completa del presupuesto.

El Beneficiario Asociado ARANZAD! :
- Comparte responsabilidades en la implementacion de las siguientes acciones:
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A1 Preparatory actions for locating and collecting dune species
germplasm in selected SCls of Natura 2000 network.

A.2 Definition and development of culture protocols of relevant plants for
dune ecosystem restoration in the Atlantic Biogeographic Region

D.1 Use of the available quality indexes to describe the current impact of
the performed actions

D.2 Monitoring the impact of the project on habitats, species and
socio-economic environment

E.1 Development of Communication Plan

E.2 Information Activities to the general public and stakeholders

F.1 Administrative management and definition of the action planF.2
Technical Project Management and monitoring

F.2 Overall project operation and monitoring of the project progress

F.3 Quality control of the project progress

El Beneficiario Asociado DFG-GFA contribuird con un 4.37% del total del presupuesto
del proyecto, es decir 58.141 € con respecto a la ejecucién completa del presupuesto.

El Beneficiario Asociado DFG-GFA:
- Comparte responsabilidades en la implementacion de las siguientes acciones:
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A.2 Definition and development of culture protocols of relevant plants for
dune ecosystem restoration in the Atlantic Biogeographic Region

A.4 Definition of Action Plans for the conservation and restoration of
selected Natura 2000 sites

C.1 Reduction of Pinus presence on dune habitats in order to dismiss the
negative effect of tree plantations on dune natural dynamics

C.2 Elimination of exotic invasive plant species

C.3 Restoration of dune dynamics by the installation of sand fences

C.4 Protection measures for delimitation of dune areas under restoration
C.5 Population reinforcement of structural plant species

C.6 Population reinforcement / reintroduction of rare, threatened and
protected species of dune habitats

D.1 Use of the available quality indexes to describe the current impact of
the performed actions

E.1 Development of Communication Plan

E.2 Information Activities to the general public and stakeholders

E.3 Organization and celebration of courses and meetings on dune
restoration techniques

E.4 LIFE+ ARCOS public awareness and dissemination of project results
F.1 Administrative management and definition of the action planF.2
Technical Project Management and monitoring

F.2 Overall project operation and monitoring of the project progress

F.3 Quality control of the project progress

F.4 Net-working and knowledge exchange

F.5 Post LIFE Conservation plan
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El Beneficiario Asociadoc DGMCNCANT contribuird con un 5,11% del total del
presupuesto del proyecto, es decir 67.904 €, con respecto a la gjecucidon completa del

presupuesio.

El Beneficiario Asociado DGMCNCANT:
- Comparte responsabilidades en la implementacién de las siguientes acciones:
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A.1 Preparatory actions for locating and collecting dune species
germplasm in selected SCls of Natura 2000 network

A.4 Definition of Action Plans for the conservation and restoration of
selected Natura 2000 sites

C.1 Reduction of Pinus presence on dune habitats in order to dismiss the
negative effect of tree plantations on dune natural dynamics

C.2 Elimination of exotic invasive plant species

C.3 Restoration of dune dynamics by the instaltation of sand fences

C.4 Protection measures for delimitation of dune areas under restoration
C.5 Population reinforcement of structural plant species

C.6 Population reinforcement / reintroduction of rare, threatened and
protected species of dune habitats

D.1 Use of the available quality indexes to describe the current impact of
the performed actions

E.1 Development of Communication Plan

E.2 Information Activities to the general public and stakeholders

E.3 Organization and celebration of courses and meetings on dune
restoration techniques

E.4 LIFE+ ARCOS public awareness and dissemination of project results
F.1 Administrative management and definition of the action planF.2
Technical Project Management and monitoring

F.2 Overall project operation and monitoring of the project progress

F.3 Quality control of the project progress

F.4 Net-working and knowledge exchange

F.5 Post LIFE Conservation plan

El Beneficiario Asociado DGSCM contribuira con un 0.63% del total del presupuesto del
proyecto, es decir 8.443 €, con respecto a la ejecucion completa del presupuesto.

El Beneficiario Asociado DGSCM:
- Comparte responsabilidades en la implementacion de las siguientes acciones;
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A.2 Definition and development of culture protocols of relevant plants for
dune ecosystem restoration in the Atlantic Biogeographic Region

A.4 Definition of Action Plans for the conservation and restoration of
selected Natura 2000 sites

C.1 Reduction of Pinus presence on dune habitats in order o dismiss the
negative effect of tree plantations on dune natural dynamics

C.2 Elimination of exotic invasive plant species

C.3 Restoration of dune dynamics by the installation of sand fences

C.4 Protection measures for delimitation of dune areas under restoration
C.5 Population reinforcement of structural plant species

C.6 Population reinforcement / reintroduction of rare, threatened and
protected species of dune habitats
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D.1 Use of the available quality indexes to describe the current impact of
the performed actions

E.1 Development of Communication Plan

E.2 Information Activities to the general public and stakeholders

E.3 Organization and celebration of courses and meetings on dune
restoration techniques

E.4 LIFE+ ARCOS public awareness and dissemination of project results
F.1 Administrative management and definition of the action planF.2
Technical Project Management and monitoring

F.2 Overall project operation and monitoring of the project progress

F.3 Quality control of the project progress

F.4 Net-working and knowledge exchange

F.5 Post LIFE Conservation plan

El Beneficiario Asociado ECORAL contribuira con un 7,77% del total del presupuesto del
proyecto, es decir 103.238 €, con respecto a la ejecucion completa del presupuesto.

E! Beneficiario Asociado ECORAL:
- Esresponsable en la implementacion de las siguientes acciones:

O

C.1 Reduction of Pinus presence on dune habitats in order to dismiss the
negative effect of tree plantations on dune natural dynamics

- Comparte responsabilidades en la implementacién de las siguientes acciones:
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C.2 Elimination of exotic invasive plant species

C.3 Restoration of dune dynamics by the instaliation of sand fences

C.4 Protection measures for delimitation of dune areas under restoration
C.5 Population reinforcement of structural plant species

C.6 Population reinforcement / reintroduction of rare, threatened and
protected species of dune habitats

E.1 Development of Communication Plan

E.2 Information Activities to the general public and stakeholders

F.1 Administrative management and definition of the action planF.2
Technical Project Management and monitoring

F.2 Overall project operation and monitoring of the project progress

F.3 Quality control of the project progress

6. Obligaciones comunes del Beneficiario Coordinador y los Beneficiarios

Asociados

El Articulo 6 de las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013 especifica las obligaciones
comunes del Beneficiario Coordinador y los Beneficiarios Asociados. Algunas
modalidades especificas para la implementacion de este Articulo son:

Los Beneficiarios guardaran durante el periode de duracidn del proyecto y al menos
hasta 5 afios después del pago final (saldo) de la Comision Europea al Proyecto los
originales de los comprobantes y documentos que justifiquen adecuadamente todos los
gastos e ingresos del Proyecto notificados a la Comisién Europea, tales como
documentos ocriginales de licitaciones, facturas, érdenes de compra, justificantes de
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pago, nominas, fichas de registros horarios o cuaiquier otro documento utilizado para el
calculo y la presentacion de los costes. Esta documentacion seréd clara, precisa y
efectiva, y debera presentarse ante la Comision Europea cuando ésta lo solicite. El
Beneficiario Coordinador guardara copia de todos los justificantes de todos los
Beneficiarios Asociados.

Los Beneficiarios Asociados facilitaran, previa solicitud y en el plazo estipulado por parte
del Beneficiario Coordinador, cualguier informacién, informe o documento requerido.
En todo caso, los Beneficiarios Asociados facilitaran cada cuatro meses al Beneficiario
Coordinader una actualizacién de la documentacion justificativa vy de los gastos.

Los Beneficiarios aceptaran las modalidades descritas en las Acciones F.1
{Administrative management and definition of the action plan) y F.2 (Technical
Management and monitoring} sobre la gestién del proyecto.

El Beneficiario Coordinador es el responsable de coordinar y supervisar los planes de
actuacién en cada LIC (anteproyectos), correspondientes a la Accidn A4. La solicitud de
las autorizaciones necesarias para el desarrollo de las acciones preparatorias A1 y A3
sera responsabilidad de los siguientes Beneficiarios:

-ARANZADI (A1 - Pais Vasco)

-UNIOVI (A1 Principado de Asturias y Cantabria y A3 — Pais Vasco,

Cantabria y Principado de Asturias).
La solicitud de las autorizaciones necesarias para el desarrolio de las acciones de
conservacion (Acciones C) serd responsabilidad de los Beneficiarios UNIOVI,
DGMCNCANT y DFG-GFA en sus respectivas comunidades autonomas:

-UNIOVI — Principado de Asturias

-DGMCNCANT — Cantabria

-DG-GFA - Pals Vasco,
salvo que haya otro acuerdo interno formalizado que lo modifique. Las autorizaciones
deberan estar disponibies antes del inicio de las Acciones C y seran remitidas como
copia al Beneficiario Coordinador y al resto de Beneficiatios implicados previo al inicio de
las Acciones C. En la solicitud de los permisos correspondientes se hara referencia al
proyecto LIFE+ ARCOS y se especificaran todos los Beneficiarios implicados en su
implementacién. La custodia de las autorizaciones originales correra a cargo del
Beneficiario responsable de su solicitud, salvo que haya otro acuerdo intemo
formalizado gque lo modifique.

7. Conflictos de intereses

El Beneficiario Coordinador y los Beneficlarios Asociados se comprometen a adoptar
todas las medidas necesarias para prevenir cualguier riesgo o conflicto. L.os conflictos de
intereses pueden surgir como resultade de intereses econdmicos, politicos o por
motivos de afinidad nacional, familiar o emocionai o cualguier ofro interés compartido.

En caso de conflicto entre los Beneficiarios, de problemas técnicos u organizativos que
surjan durante la vida del Proyecto, cada Beneficiario Asociado y el Beneficiario
Coordinador podran convocar una reunién extraordinaria para exponer tos problemas
con claridad a los demas Beneficiarios del Proyecto. El Beneficiario Coordinador
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notificara el incumplimiento por escrito al Beneficiario Asociado en cuestion y adoptara
las decisiones y medidas necesarias para resolver los problemas que pongan en peligro
el proyecto, asi como también intentara evitar, en la medida de lo posible, la interrupcién
definitiva o provisional del mismo. Si fuera necesario, se estableceran procedimientos
especiales de seguimiento, como informes semanales o reuniones mensuales.

Toda situaciéon constitutiva de un conflicto de intereses o susceptible de conducir a tal
conflicto durante la ejecucion del Acuerdo de Subvencion del Proyecto, debera ponerse
de inmediato en conocimiento de la Comisién Europea por escrito. El Beneficiario
Coordinador y todos los Beneficiarios Asociados adoptaran inmediatamente todas las
medidas necesarias para resolver esta situacion.

8. Informes técnicos de actividad

El Beneficiario Coordinador debera tener al corriente a la Comisién de la evolucion y los
logros del Proyecto mediante la entrega de varios informes (informe inicial, informe
intermedio, informe periddicos de situacion e informe final).

Las fechas de entrega de los diferentes informes a la Comision estan estipuladas en el
Anexo [ del Acuerdo de Subvencién del Proyecto:

1. Informe inicial (Inception report). 03-03-2015 (para ser entregado dentro de los 9
meses después del inicic del proyectos)

2. Informe intermedio (Mid-term report): 30-09-2016 con solicitud de pago para ser
entregado en el mes 27.

3. Informe de progreso (Progress report): 30-09-2017 para ser entregado en el mes
39.

4. Informe final (Final report): 31-01-2019 con solicitud de pago (para ser entregado
dentro de los 3 meses después del final del proyectos).

Los Beneficiarios Asociados deberan poner a disposicion del Beneficiario Coordinador
toda la documentacidn requerida con treinta dias de antelacion a la fecha de entrega a la
Comision Europea. El Beneficiario Coordinador serd responsable de consolidar la
informacién técnica de actividad de todos los Beneficiarios para trasladaria a la Comision

Europea.

En caso de que la Comision Europea requiera informacion adicional, el Beneficiario
Coordinador informara inmediatamente a los Beneficiarios Asociados y éstos enviaran la
informacién requerida en la fecha limite establecida por el Beneficiario Cocrdinador.
Este plazo debe ser suficiente para que ¢l Beneficiario Coordinador pueda revisar la
informacién de todos los Beneficiarios y preparar la respuesta conjunta para la Comision
Europea.

La forma y el contenido de los informes se ajustaran a las directrices establecidas por la
Comisién Europea.

10
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9. Informes financieros de gastos

Todos los Beneficiarios Asociados estan obligados a justificar los costes tal y como esta
especificado en las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013 y cumplirdn con la parte
“Disposiciones Financieras” (Articulos del 24 al 35, ambos inclusive).

Respecto a los informes financieros de gastos e ingresos, los Beneficiarios Asociados
deben facilitar al Beneficiario Coordinador un informe financiero con un “Resumen de
gastos” (“Participant cost statement summary”) con fecha y firma, 30 dias antes de la
fecha de entrega del informe a fa Comision Europea. El resumen de gastos se envia al
Beneficiario Coordinador por e-mail y en papel por correo postal.

Los estados financieros se presentaran junto con los informes intermedios y final y
cubriran el mismo periodo que el informe técnico comrespondiente.

Cuando la Comision Europea requiera informacién adicional, el Beneficiario
Coordinador informara inmediatamente a los Beneficiarios Asociados y éstos enviaran la
informacion requerida en la fecha limite establecida por el Beneficiario Coordinador.
Este plazc debe ser suficiente para que el Beneficiario Coordinador pueda revisar la
informacién de todos los Beneficiarios y preparar la respuesta conjunta y consolidada
para la Comision Europea.

El Beneficiario Coordinador sera responsable de consolidar la informacién financiera de
todos los Beneficiarios para trasladarla a la Comision.

En todo caso, los Beneficiarios Asociados enviaran al Beneficiario Coordinador por
correo electrénico cada tres meses un listado de gastos actualizado, junto con la
documentacién contable que corresponda.

10. Estimacién de costes elegibles y de la contribucion de los beneficiarios al
proyecto

De acuerdo con la “"Associated Beneficiary Declaration and Mandate” los Beneficiarios
Asociados implementaran las acciones del Proyecto de acuerdo al siguiente coste
estimado:

UNIOVI implementara las acciones definidas por un coste total estimado de
485.439 €, reciblendo una financiacion de una cantidad maxima de 364.079€
como parte de la aportacion de la Unién Europea y contribuyendo con una
cantidad maxima de 121.360 € de sus propios recursos financieros.

ARANZADI implementara las acciones definidas por un coste total estimado de
93.207€, recibiendo una financiacién de una cantidad maxima de 69.905€ como
parte de la aportaciéon de la Unidén Europea y contribuyendo con una cantidad
maxima de 23.302€ de sus propios recursos financieros.

DFG-GFA implementara las acciones definidas por un coste total estimado de
145.353€, recibiendo una financiacion de una cantidad maxima de 87.212€ como
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parte de la aportacién de la Unién Europea y contribuyendo con una cantidad
maxima de 58.141€ de sus propios recursos financieros.

DGMCNCANT implementara las acciones definidas por un coste total estimado
de 169.759€, recibiendo una financiacion de una cantidad maxima de 101.855€
como parte de fa aportacion de la Unién Europea y contribuyendo con una
cantidad maxima de 67.904€ de sus propios recursos financieros.

DGSCM implementara las acciones definidas por un coste total estimado de
21.108€, recibiendo una financiacion de una cantidad maxima de 12.665€ como
parte de fa aportacion de la Unidon Europea y contribuyendo con una cantidad
maxima de 8.443€ de sus propios recursos financieros.

ECORAL implementara las acciones definidas por un coste total estimado de
412.950€, recibiendo una financiacién de una cantidad méaxima de 309.712€
como parte de la aportacion de la Unién Europea y contribuyendo con una
cantidad maxima de 103.238€ de sus propios recursos financieros,

Los gastos estimados totales incurridos por los Beneficiados Asociados seran revisados
regularmente durante el Proyecto. De acuerdo con el Beneficiario Coordinador, que
tendra en cuenta el importe total de los gastos del Proyecto incurridos por todos los
Beneficiarios, los importes especificados en este Punto del Acuerdo de Asociacion
pueden ser modificados, siempre y cuando las modificaciones respeten los términos
presupuestarios incluidos en las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013,

La decisién final se basara en la evaluacién de la Comisién Europea de! estado final de
gastos e ingresos, y especificamente en los costes elegibles aceptados del proyecto.

De acuerdo con el Articulo 23 de las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013, cuando el
importe final de la subvencidn se traduzca en una rentabilidad (“profit”) para los
Beneficiarios, esta se deducira en proporcion a ia tasa de reembolso final de los costes
subvencionables reales de la actuacion aprobada por la Comision Europea. La
rentabilidad generada, la deduccién de dicha rentabilidad y la rentabilidad restante se
aplicara a aquel o aquellos Beneficiarios que |la hayan generado, segin su participacion
en dicha rentabilidad.

11. Subcontratacién

El Beneficiario Coordinador y el Beneficiario Asociado contrataran la asistencia externa
de acuerdo con la descripcion técnica del proyecto en el Anexo | del Proyecto y de
acuerdo con el Articulo 8 de las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013.

Los subcontratistas no efectuaran ninguna inversién financiera en el proyecto ni se
beneficiaran, por tanto, de los derechos de propiedad intelectual que puedan derivar del

mismo.

En todo caso, el Beneficiario que haya subcontratado una asistencia técnica externa
siempre sera el responsable de la implementacién de su parte correspondiente en el
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Proyecto y de que las terceras partes cumplan con las condiciones del Acuerdo de
Subvencidn y sus Disposiciones y el Acuerdo de Asociacién entre los Beneficiarios.

Los Beneficiarios Ascciados tendran que mantener al Beneficiario Coordinador
informado sobre todo el proceso de subcontratacion.

12. Condiciones de pago

A menos que algun Beneficiario solicite otro procedimiento por escrito, el Coordinador
Beneficiario debera hacer todos los pagos a través de transferencia bancaria a las
siguientes cuentas bancarias de los Beneficiarios Asociados:

ARANZADI: Titular de la Cuenta: Sociedad de Ciencias Aranzadi
Nombre det Banco: Kutxabank S.A.
N° Cuenta: 2095 5206 05 1060040820
Garibai 15, 20004 San Sebastidn (Guiptizcoa) -
Espana
Iban: ES38 2095 5206 05 1060040820

DFG-GFA: Titular de la Cuenta: Diputacion Foral de Gipuzkoa
Nombre del Banco: Kutxabank S.A.
N° Cuenta: 2095 0611 09 1061070594
Getaria 9-11, 20005 San Sebastian (Guiplzcoa) -
Espafa
Iban: ES73 2095 0611 09 1061070594

DGMCNCANT: Titular de la Cuenta: Direccidn General de Montes y
Conservacion de la Naturaleza del Gobierno de
Cantabria

Nombre del Banco: Santander, S.A.

N° Cuenta: 0049 6742 5321 1621 8103

Paseo de Pereda 9, 39004 Santander (Cantabria) -
Esparia

Iban: ES56 0049 6742 5321 1621 8103

DGSCM: Titular de la Cuenta: ODireccion General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar
Nombre del Banco: Banco de Espafia
N° Cuenta: 9000 0001 20 0253107033
Alcala 48, Madrid - Espafia
Iban: ES44 8000 0001 20 0253107033

ECORAL: Titular de la Cuenta:_ Ecologia Litoral, S.L.
Nombre del Banco: Bankia
N° Cuenta: 2038 1736 31 6000438787
Cava Baja c/v Tintoreros, 28005 Madrid - Espafia
lban: ES56 2038 1736 31 6000438787
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La periodicidad de pagos por parte del Beneficiario Coordinador a los Beneficiarios
Asociados se adaptara a la periodicidad de pagos de la Comisién Europea al
Beneficiario Coordinador.

El importe de los pagos a las Beneficiarios se calcula en cada caso en funcién de la
cantidad de contribucién financiera europea comrespondiente a cada uno de los
Beneficiarios en relacion a la contribucion financiera europea total para el proyecto.

En el casc del primer pre-financing, la transferencia a los Beneficiarios Asociados se
realizara sin demora indebida después del Kick-off meeting del Proyecto. Respecto a los
siguientes pagos, el Beneficiario Coordinador realizara transferencia bancaria de los
fondos correspondientes a cada Beneficiario Asociado en un plazo que no exceda de 60
dias, desde la recepcion del pago de la Comisién Europea, a menos que exista algin
incumplimiento de obligaciones por parte de alguno de los Beneficiarios Asociados, en
cuyo caso, el Beneficiario Coordinador actuara de acuerdo con lo previsto en el Punto 10
de este Acuerdo de Asociacion.

El Beneficiario Coordinadoer y los Beneficiarios Asociados acuerdan que todos los pagos
sean considerados como pre-financing, hasta que la Comision Europea haya aprobado
los informes técnicos y financieros y haya transferide el pago final al Beneficiario
Coordinador.

El Beneficiario Coordinador podra recuperar en el plazo estipulado por el Beneficiario
Coordinador cualquier importe que haya sido indebidamente abonado al Beneficiario
Asociado, incluyendo pagos que se identifiqguen como indebidos en una auditoria ex -
post por parte de la Comisién.

13. Irregularidades, incumplimiento y devolucion de fondos

En caso de que alguno de los Beneficiarios firmantes del presente Acuerdo de
Asociacidén, incumpla alguna de las obligaciones estipuladas en el Acuerdo de
Subvencién y esto derive en una penalizacion del tipo que fuere, esta consecuencia
recaera integramente en el Beneficiario responsable del incumplimiento, sin asumir el
resto de Beneficiarios consecuencia alguna por esta falta.

En caso de que el Beneficiario Coordinador, de conformidad con el Acuerdo de
Subvencién y el Acuerdo de Asociacién, o bien la Comisién Eurcpea decidan reducir la
cantidad de fondos a transferir o la cantidad ya transferida como consecuencia del
incumplimiento de alguna obligacion del Acuerdo de Subvencidn del Proyecto por parte
de alguno de los Beneficiarios, la reduccion de la cantidad en cuestion recaera unica y
exclusivamente sobre el Beneficiario responsable de este incumplimiento. Los
Beneficiarios que hubieran cumplido con sus obligaciones no seran responsables de las
obligaciones asumidas por el Beneficiario incumplidor. El Beneficiario afectado tiene la
obligacion de devolver al Beneficiario Coordinador los fondos reclamados en el plazo
establecido por el Beneficiario Coordinador, incluyendo los intereses que se hayan
podido generar durante el periodo de tiempo que ha estade en poder del Beneficiario
afectado.
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14. Responsabilidad entre Beneficiarios

Ningun Beneficiario fendra ninguna responsabilidad respeto a las otras partes en
relacién con pérdidas indirectas, como por ejemplo, pero no limitado a, pérdida de
beneficio, pérdida de ganancias o de contratos, siempre y cuando el dafio no fuera
causado por acto doloso y por violacidn de la confidencialidad.

El conjunto de las responsabilidades de un Beneficiario hacia los demas Beneficiarios se
limita a la cantidad de su coste en el Proyecto, tal como se identifica en el Acuerdo de
Subvencién, siempre y cuando el perjuicio no fuera causado por acto doloso o
negligencia.

Los términos contenidos en este acuerdo no deberan dar lugar a ninguna limitacion ni
modificacion de la responsabilidad civil de cada Beneficiario.

15. Resolucidn del Acuerdo de Asociacion

En caso de resolucion del Acuerdo de Ascciacion, se adoptaran las medidas establecidas segun
el Articulo 18 de las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013 en caso de resolucion del Acuerdo de

Subvencion.
16. Clausula de Jurisdiccion

A falta de acuerdo amistoso entre los beneficiarios sobre las cuestiones litigiosas que
puedan surgir sobre la interpretacion y ejecucion del presente Acuerdo de Asociacion se
han de resolver de conformidad con lo determinado por el Articuio 11 de las
Disposiciones Comunes LIFE+ 2013 respecto a los conflictos de intereses. Este Articulo
establece la obligacion para todos los beneficiarios de adoptar las medidas necesarias
para prevenir y, en su caso, solucicnar, de forma inmediata cualquier riesgo de conflicto
de intereses que pudiera poner en peligro la ejecucion imparcial y objetiva del Acuerdo,
asi como poner en conocimiento de la Comision cualquier situacion susceptible de
producir dichos conflictos, atribuyendo a esta el derecho a comprobar la pertinencia de
las medidas o soluciones propuestas por los Beneficiarios para su solucién.

Por su parte, el Articulo de las Disposiciones Comunes LIFE+ 2013 alude a la
competencia del Tribunal General de la Unién Europea para resolver los recursos contra
las decisiones de la Comision referentes a la aplicacion de las clausulas del Acuerdo de
Subvencidn del Proyecto y a sus normas de ejecucion.
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En Oviedo, a 19 de febrero del 2015

Beneficiario Coordinador M? Paz Suarez Rendueles
Universidad de Oviedo Vicerrectora de Investigacion y Campus
P N de Excelencia Internacional
ERESE | s, S
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En Donostia-San Sebastian., a 13.de febrero.del 2015

Beneficiario Asociado
Sociedad de Ciencias Aranzadi

Juantxo Agirre Mauleon
Secretario eneaiepao pe CIEHCL.
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En Castanedo, a 13 de febrero de 2015

Beneficiario Asociado
Ecologia Litoral, S.L.

Carlos Ley Vega de Seocane

Director |
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En Don_ostia / San Sebastian, a 18 de marzo del 2015

Beneficiario Asociado Jon Peli Uriguen Ansola
Direccién General de Montes y Medio
Natural del Departamento de Innovacién,
Desarrollo Rural y Turismo de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa

Diputado Foral de Innovacion, Desarrollo
Rural y Turisgo

kekko Poru Aldundia
peoral de Gipuzkoa

“/

(ﬁrmé 1% 3 o)
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Yakin dezazun eta bidezko ondorioak izan ditzan, departamentu
honetako foru diputatuak gaur ondorengo agindua eman duela
adierazten dizut: ‘

LIFE ARCOS (LIFE13 NAT/ES/00883) “In situ and Ex
situ innovative techniques for coastal dune habitats
restoration in SCIs of Northern Spain” proiektuaren
eremuan, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuak Oviedo-ko Unibertsitatearekin lankidetza
hitzarmen bat sinatzeko asmoa du; horren arabera
Departamentuak  145.353,00 euroko (BEZ-a kanpo)
jarduerak garatuko diru eta horictatik 87.212,00 euro
(Europako Batzordearen finantza-ekarpena) aipatutako
Unibertsitateak ordainduko ditu, aipatutako proiektuaren
bazkide koordinatzaile kalitatean,

Hitzarmenaren testua eta Basanimalien eta Landareen
Zerbitzuak egindako proposamena ikusita, foru diputatu
honek,

ERABAKI DU

Bakarra.- Onartzea Gipuzkoake Foru Aldundiak eta
Oviedo-ko Unibertsitateak sinatu beharreko hitzarmena,
LIFE ARCOS (LIFE13 NAT/ES/000883) “In situ and Ex
situ innovative techniques for coastal dune habitats
restoration in SCIs of Northem Spain” proiektua
burutzekoa. Hitzarmenaren testua foru agindu honekin
batera doa, eranskin gisa.

Foru agindu han behin betikoa da eta amaiera ematen dio
administrazio bidear. Erabaki henen aurka,
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOA aurkez
dezakete interesatuek, zuzenean, Donostiako administrazioarekiko
auzietarako epaitegietan. Horretarako, Bl HILABETEKO epea
dute, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita,

Hala ere, aukera dute homren awretik BERRAZTERTZEKO
HAUTAZKO ERREKURTSOA aurkezteko foru diputatu honi
HILABETEKO epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik
hasita, Hori eginez gero, ezinge da administrazioarekiko auzi
errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko
ebazpena eman edo wsiezko ezezpena gertatu arfe. Dena dela,
egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke.

Para su conocimiento y efectos le comunico que el Diputado
Foral del Departamento, con fecha de hoy, ha dictadoe la
siguiente Orden:

En el marco del proyecto europeo LIFE ARCOS (LIFE13
NAT/ES/Q00883) “In situ and Ex situ innovative
techniques for coastal dune habitats restoration in SCIs of
Northern  Spain”, el Departamento de Innovacién,
Desarrollo Rural y Turismo tiene previsto firmar un
convenio de colaboracidén con la Universidad de Oviedo,
en virtud del cual el Departamento se compromete a
gjecutar actuaciones por importe de 145.353,00 euros (JVA
no incluido), de los cuales 87.212,00 euros (contribucion
financiera de la Comisién Europea) serdn aportados por la
citada Universidad en su calidad de socio coordinador del
citado proyecto.

Viste el texto del convenio y la propuesta formulada por el
Servicio de Fauna y Flora silvestre, este Diputado Foral,

RESUELVE

Unico.- Aprobar el Convenio de Colaboracién a suscribir
por la Diputacién Foral de Gipuzkea con la Universidad de
Oviedo, para el desarrollo del proyecto LIFE ARCOS
(LIFE13 NAT/ES/000883) “In situ and Ex situ innovative
techniques for coastal dune habitats restoration in SCls of
Northern Spain”, cuyo texto se acompaifia como Anexo ala
presente orden foral.

La presente Orden Foral es definitiva y pone fin a la via
administrativa. Las personas interesadas podrdn interponer
directamente contra ella RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante los Fuzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Donostia-San Sebastian, en el plazo de DOS
MESES, a partir del dia siguiente al de su notificacién.

No obstante, con carfcter previo, podrdn interponer RECURSO
POTESTATIVOQ DE REPOSICION ante este Diputado Foral, en
el plazo de UN MES a partir del dia siguiente al de su
notificacién. En este caso, no se podrd inferponer recurso
contenciose-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el
de reposicién o se haya producido su desestimacidén presunta.
Todo elle sin petjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso
que se estime pertinente.

Donostia / San Sebastian, 2015¢ko martxoaren 17a/ 17 de marzo de 2015

IDAZKARI TEKNIKOAK /
& : _} Gipuzkoake Foru Aldundia
ity Bari Landa peneko ata T Departamentun
e [epattamento de lnrovacidn, Desanollo Rural y Turisma

SECRETARIC TECNICO,

Izptua./Fdo.: Alfouso \\carreta Rodriguez

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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Beneficiario Asociado
Direccion General

Pablo Saavedra Inaraja

Director General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar

(firma y sello)
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Beneficiario Asociado
Direccion  General

Conservacion de Ila
Gobiemo de Cantabria

de Montes vy
Naturaleza del

Blanca Azucena Martinez Gémez

Consefera de la Consejeria de Ganaderia,
agollo Rural def Gobiemo de
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